附件1：询价通知书
项目名称：云南省热带作物科学研究所国家重点研发计划专题山地胶园高效栽培技术集成与示范劳务承揽服务项目 
	序号
	工作内容
	质量要求
	数量
	单位
	报价单价（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	珠芽黄魔芋场地清理与整地
	除净杂草，捡净树根及石头；翻土深30cm；撒生石灰50kg/亩
	8
	亩
	
	
	

	2
	PPR50上水管道安装
	不漏水，过路及橡胶种植带面埋深50cm，保护带埋深15cm
	250
	m
	
	
	

	3
	PVC75下水管道安装
	不漏水，过路及橡胶种植带面埋深50cm，保护带埋深15cm；魔芋种植地内的灌溉管道过橡胶种植带深埋50cm
	150
	m
	
	
	

	4
	PVC50下水管安装
	不漏水，管道过橡胶种植带深埋50cm
	300
	m
	
	
	

	5
	50镀锌钢管安装
	6m/根钢管锯成2节，每节3m/根，顶端钻4孔；露地高2.2m，埋深至少50cm，间隔5（6）*5（6），挖基础、混凝土浇筑
	240
	节
	
	
	

	6
	8号铁丝安装
	拉撑、固定
	20
	卷
	
	
	

	7
	斜撑加固
	14mm螺纹钢锚入地下深至少80cm
	100
	根
	
	
	

	8
	遮阴网安装
	拉撑、固定
	6000
	㎡
	
	
	

	9
	滴灌带安装
	PVC50下水管直接接滴灌带，每个垄面布设2根滴灌带，每个滴灌带安装1个开关
	6300
	m
	
	
	

	10
	蓄水池防水处理
	防水防晒篷布，沿水池底、壁铺垫，表层覆土按实
	110
	㎡
	
	
	

	11
	珠芽黄魔芋起垄、施底肥
	垄基宽1.2m、垄面宽1m、垄高30cm、排水沟深30cm；施有机肥1000kg/亩、复合肥50kg/亩、钙镁磷肥50kg/亩
	8
	亩
	
	
	

	12
	珠芽黄魔芋定植
	打定植穴深8cm，定植深5cm，浇定根水
	36000
	株
	
	
	

	合计
	
	
	


报价单位（盖章）：                      报价个人（签字按手印）：
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（签字或盖章）
日期：                                  日期：
                                 云南省热带作物科学研究所
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附件2：承揽规范和技术标准
	序号
	工作内容
	承揽规范和技术标准

	1
	珠芽黄魔芋场地清理与整地
	保护带无杂草、无树根、无石头；翻土深30cm；10天内完成。

	2
	PPR50上水管道安装
	不漏水，且过路及橡胶种植带面埋深50cm，保护带埋深15cm；3天内完成。

	3
	PVC75下水管道安装
	不漏水，且过路及橡胶种植带面埋深50cm，保护带埋深15cm；3天内完成。

	4
	PVC50下水管安装
	不漏水，且管道过橡胶种植带深埋50cm；3天内完成。

	5
	50镀锌钢管安装
	露地高度在2.2m以上；钢管埋深至少50cm，坑径至少20cm，并用混凝土浇筑，顶部钻4孔；5天内完成。

	6
	8号铁丝安装
	铁丝穿过孔眼，拉撑、固定；3天内完成。

	7
	斜撑加固
	边缘钢管用14mm螺纹钢锚入地下深至少80cm，拉撑、加固，2天内完成。

	8
	遮阴网安装
	用扎丝把遮阴网与铁丝固定，遮阴网下坠不超过20cm；3天内完成。

	9
	滴灌带安装
	PVC50下水管直接接滴灌带，每个垄面布设2根滴灌带，每个滴灌带安装1个开关，每根滴灌带在打孔地膜的孔与孔之间；2天内完成。

	10
	蓄水池防水处理
	防水布沿水池底、壁铺垫，表层覆土按实；1天内完成。

	11
	珠芽黄魔芋起垄、施底肥
	垄基宽1.2m、垄面宽1m、垄高30cm、排水沟深30cm；垄面施有机肥1000kg/亩、复合肥50kg/亩、钙镁磷肥50kg/亩，与垄面表土混匀，并平整垄面；5天内完成。

	12
	珠芽黄魔芋定植
	定植穴深8cm，定植深5cm，用腐殖土定植，随定植浇定根水；3天内完成。


附件3：验收标准
	序号
	工作内容
	验收标准

	1
	珠芽黄魔芋场地清理与整地
	清理不干净扣20分；翻土深度不足扣15分；未按时完成扣10分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	2
	PPR50上水管道安装
	管道漏水扣20分；管道过路和橡胶种植带面埋深不足扣15分；保护带埋深不足扣5分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	3
	PVC75下水管道安装
	管道漏水扣20分；管道过路和橡胶种植带面埋深不足扣15分；保护带埋深不足扣5分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	4
	PVC50下水管安装
	管道漏水扣20分；管道过橡胶种植带面埋深不足扣15分；保护带埋深不足扣5分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	5
	50镀锌钢管安装
	埋深不足扣15分；坑径不足扣10分；混泥土浇筑量不够扣10分；露地高度不足扣5分；未按时完成扣5分；
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	6
	8号铁丝安装
	铁丝未穿孔眼扣20分；铁丝松散、下坠扣20分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	7
	斜撑加固
	埋入地下深度不足扣25分；不拉撑、固定不稳扣15分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	8
	遮阴网安装
	遮阴网下坠超过20cm扣25分；遮阴网与铁丝未固定扣15分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	9
	滴灌带安装
	接口漏水扣20分；未安装开关扣10分；滴灌带不在空与空之间扣10分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	10
	蓄水池防水处理
	蓄水池漏水扣25分；表土不压实扣15分；为按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	11
	珠芽黄魔芋起垄、施底肥
	垄基宽不足1.2m扣10分；垄面宽不足1m扣10分；施肥量不足扣10分；垄高、排水沟不足30cm扣5分；肥料与垄面表土混合不均匀扣5分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。

	12
	珠芽黄魔芋定植
	不浇定根水扣20分；定植深度不足扣10分；滴灌带不在孔与孔之间扣5分；地膜边缘覆土不实口5分；未按时完成扣5分。
验收得分≥90分（总分100分）的，全额发放本部分承揽费；80分≤验收得分＜90分的，发放本部分承揽费的90%；60分≤验收得分＜80分的，发放本部分承揽费的80%；验收得分＜60分的，发放本部分承揽费的50%；给试验造成重大损失的，追究承揽人的责任。


