附件1：询价通知书
询价通知书
项目名称：云南省热带作物科学研究所橡胶研究中心劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	质量要求
	数量
	单位
	报价单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	装袋
	按时按质按量完成基质装袋
	50000
	个
	
	
	

	2
	播种
	种子萌发率不低于70%
	2000
	公斤
	
	
	

	3
	橡胶籽苗芽接
	苗木芽接成活且能抽生新芽。
	50000
	株
	
	
	

	4
	打顶以及解绑
	按时打顶以及解绑（一年各一次）
	50000
	株
	
	
	

	5
	浇水
	2天一次，苗木不得出现缺水现象。
	50000
	株
	
	
	

	6
	施肥
	10天一次，须保证苗木茁壮成长。
	50000
	株
	
	
	

	7
	除草
	保持杂草5cm以下
	50000
	株
	
	
	

	8
	抹芽
	保持无顶芽以及无砧木芽萌抽
	50000
	株
	
	
	

	9
	开关大棚侧窗和天窗
	根据温度开关育苗的大棚（包括天窗和侧窗）
	200
	次
	
	
	

	10
	苗木装车
	装车苗木摆放整齐且折断率低于1‰，出苗后将小苗摆放整齐。
	50000
	株
	
	
	

	11
	清理废袋废苗
	将废袋废苗集中清运到指点地点
	17500
	个
	
	
	

	12
	沙床整理
	按要求将沙床旧沙清出以及将新沙填入沙床，并保持沙床整洁
	50
	平方米
	
	
	

	13
	病虫害防治
	及时进行防治，保持苗木健壮，无虫害（蚧壳虫）和病害（白粉病）
	10
	次
	
	
	

	14
	增殖圃管理除草
	定时除草，保证园内杂草低于30cm
	6000
	株
	
	
	

	15
	增殖圃修剪
	一年中锯杆1次，打顶2次，脱叶1次。
	4000
	株
	
	
	

	16
	实验基地行道树的管理及基础设施维护
	1.管理试验基地路两旁的行道树（除草、浇水及修剪）。2.定期查看温室大棚及棚内抽水泵、电箱、灌溉设施等是否存在问题并及时反馈。
	5
	次
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附件2：承揽规范和技术标准
技术标准
项目名称：云南省热带作物科学研究所橡胶研究中心劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	技术标准
	数量
	单位

	1
	基质装袋
	1 严格按照基质配比进行混合装袋。 2 袋子紧实、饱满且无断层。3 整齐摆放至指定位置。
	50000
	个

	2
	播种
	1 清理种子，使其种子纯度达95%并剔除霉病种子。2 播种深度适宜（以河沙覆盖种子5cm为准）。3 沙床表面保持平整且无杂物。4 对沙床定期进行灭菌。5 每天按时浇水。
	2000
	公斤

	3
	橡胶籽苗芽接
	1 选择生长健壮，芽点饱满均匀、无内外损伤、无病虫害、半木栓化、顶蓬叶处于稳定期或抽芽期的枝条。2 选择芽点饱满均匀的大叶芽、大鳞片芽。3 选择生长健壮 ，茎干笔直，无病虫害，第一对真叶未完全展开、处在抽芽至古铜叶期，且带种子的籽苗做砧木。4 以每半天为一个工作单元，在每一个工作单元时间结束前将芽接好的籽苗移栽到育苗袋中。5 保证芽接的品种纯度为100%。
	50000
	株

	4
	打顶以及解绑
	芽接苗移栽(40～45) d 后解绑，芽接成活的植株，解绑1周后保留第一对真叶打顶。
	50000
	株

	5
	浇水
	1 芽接后 15 d 内浇水不宜淋到芽接位，以免芽接口进水，影响成活。2 15 d 后可从顶部淋浇，浇水次数及浇水量以保持育苗袋基质湿润为准（一般为2天一次）。
	50000
	株

	6
	施肥
	1 15天一次进行施肥。2 按指定肥料种类及施肥浓度进行施肥。
	50000
	株

	7
	除草
	在育苗期间，要及时除去育苗袋中生长的杂草，除草本着“随长随除”的原则，保持棚内杂草在10cm以下。
	50000
	株

	8
	抹芽
	籽苗芽接苗去顶后，要及时抹去砧木顶部的腋芽和基部子叶芽，抹芽本着“宜早不宜晚”的原则，保持无顶芽以及子叶芽萌抽。
	50000
	株

	9
	开关大棚侧窗和天窗
	1 根据当天气候进行开关侧窗和天窗，将棚内温度保持在(22～34) ℃ ，相对湿度为(60～80) %。2 特殊天气（如大风、暴雨）及时进行关窗。
	200
	次

	10
	苗木装车
	1 装车苗木必须生长至(2～3)蓬叶，茎秆直径≥0.40 cmq且苗木顶蓬叶处于稳定期。2 装车苗木无损伤、折断现象。3 余留的小苗必须整齐摆放到对应品种的区域。
	50000
	株

	11
	清理费袋
	苗木出圃后及时将废袋废苗集中清运到指点地点
	17500
	个

	12
	沙床整理
	1播种前将沙床旧沙清除并将新沙填入沙床，保持沙床整洁无杂物。2所铺沙的厚度须大于12cm。
	50
	平方米

	13
	病虫害防治
	病虫害防控本着“预防为主，防治为辅”的原则，发生初期用药，每 7 d 喷药，连喷2～3次, 不同药剂交替使用。
	10
	次

	14
	增殖圃除草
	保持园圃内无过多杂草（一般一年3～4次），不可使用农药。
	5
	次

	15
	增殖圃修剪
	1 芽接前3个月，反复3至4次将芽条顶篷叶的顶端生长点抹去，促使侧芽自然萌发，使每一支抽生多条分枝。2 采芽条前1个月左右，将芽条中每蓬叶的大叶芽对应的大叶柄从中间剪断，每蓬叶修剪（4～5）片，其他叶片保留，待大叶柄自然脱落后使用。
	6000
	株

	16
	实验基地行道树的管理及基础设施维护
	1.雨季时基地路两旁的行道树一月除草一次，非雨季两周浇一次水并进行修剪。2.定期查看温室大棚及棚内抽水泵、电箱、灌溉设施等是否存在问题并及时反馈。
	5
	次


附件3：验收标准
验收标准
项目名称：云南省热带作物科学研究所橡胶研究中心劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	验收标准
	数量
	单位

	1
	装袋
	十月前完成装袋，袋子紧实、饱满且无断层且已整齐摆放在指定位置。
	50000
	个

	2
	播种
	高质量的种子萌发率不低于70%，一般种子发芽率不低于50%。
	2000
	公斤

	3
	橡胶籽苗芽接
	苗木芽接成活且能抽生新芽。
	50000
	株

	4
	打顶以及解绑
	移植45天后完成打顶，待芽片萌动进行解绑，解绑后芽接位中没有塑料薄膜。
	50000
	株

	5
	浇水
	每次浇水需在早晨进行，每隔一天浇水一次，保证苗木无缺水现象且生长健壮。
	50000
	株

	6
	施肥
	苗木抽生后，每10天进行一次施肥，保证苗木无缺素症且生长迅速，能按时出圃。
	50000
	株

	7
	除草
	棚内杂草在5cm以下，且育苗袋内无任何杂草。
	50000
	株

	8
	抹芽
	籽苗芽接苗无顶芽以及子叶芽萌抽
	50000
	株

	9
	开关大棚侧窗和天窗
	根据当天温度开关育苗大棚，棚内温度保持在(22～34) ℃ ，相对湿度 (60～80) %。
	200
	次

	10
	苗木装车
	装车苗木摆放整齐且折断率低于1‰
	50000
	株

	11
	清理废袋废苗
	将废袋废苗集中清运到指点地点且育苗棚内干净整洁。
	17500
	个

	12
	沙床整理
	将沙床旧沙清出并将新沙填入沙床，沙床整洁所铺沙的厚度大于获等于12cm
	50
	平方米

	13
	病虫害防治
	保持苗木健壮，无任何虫害和病害。
	10
	次

	14
	增殖圃除草
	园圃内杂草高度不超过5cm
	6000
	次

	15
	增殖圃修剪
	芽条健壮且完全脱叶
	4000
	株

	16
	实验基地行道树的管理及基础设施维护
	行道树生长健壮且不与电线接触，棚内机电及各管道完好。
	5
	次


