附件1：               
   询价通知书
项目一：云南省热带作物科学研究所资源中心火龙果莲雾管理劳务承揽项目
	序号
	工作内容
	质量要求
	数量
	单位
	报价单价（元）
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	（元）
	

	1
	除草
	1-12月，每月1-2次，杂草高度控制在20厘米以下。
	10
	次
	
	
	

	2
	水肥管理
	1-12月，每月施水肥1-4次，保持土壤湿度60%，或者撒施化肥，维持植株正常生长。
	40
	次
	
	
	

	3
	施有机肥
	11-2月，在植株滴水线附近开沟20厘米深宽，将肥料均匀施在施肥区和土拌匀回填。一年一次。
	28
	亩
	
	
	

	4
	病虫害防治
	1-12月，每月1-3次，枝条和叶片正面和背面都有水膜。
	30
	次
	
	
	

	5
	植株管理
	1-12月，每月1-2次，对病虫枝、密枝、老枝进行修剪。
	12
	次
	
	
	

	6
	火龙果果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、授粉。每根健壮的枝条留果一个。
	25
	吨
	
	
	

	7
	火龙果采收加工
	对火龙果按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。
	25
	吨
	
	
	

	8
	莲雾果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、套袋。每根健壮的枝条留果一袋。
	5
	吨
	
	
	

	9
	莲雾采收加工
	对莲雾按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。
	5
	吨
	
	
	

	10
	果园整理
	1-12月，每3个月对果园、房屋、农用物资、废弃物进行整理，道路美化，使果园整洁干净。
	4
	次
	
	
	













项目二：云南省热带作物科学研究所资源中心柚子管理劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	质量要求
	数量
	单位
	报价单价（元）
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	（元）
	

	1
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次20公斤。1、2、3、4、5、6、10、11、12月，每月2次，共18次。
	2800
	株
	
	
	

	2
	施   肥
	滴管施。10个月，每月4次，共40次。
	2800
	株
	
	
	

	3
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。6月、7月、8月、9月、10月、11月，每月1次，共6次。
	2800
	株
	
	
	

	4
	整形修剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。2个月1次，共6次。
	2800
	株
	
	
	

	5
	喷   药
	树冠正面、背面喷有水膜2个月1次，共6次。
	2800
	株
	
	
	

	6
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、沟渠修整等。
	2800
	株
	
	
	

	7
	滴带升高
	清除带面杂草、清除防草布、固定钢筋、升滴带等
	2800
	株
	
	
	

	8
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次40公斤。1-6月，每月3次，共18次。
	40
	亩
	
	
	

	9
	施   肥
	滴管施。10个月，每月4次，共40次。
	40
	亩
	
	
	

	10
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。6月、7月、8月、9月、10月、11月，共6次。
	40
	亩
	
	
	

	11
	修   剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。1、4、9、12月，共4次。
	40
	亩
	
	
	

	12
	喷   药
	树冠正面、背面喷有水膜。1、4、5、9月，共4次。
	40
	亩
	
	
	

	13
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、树盘深翻、沟渠修整。
	40
	亩
	
	
	

	14
	果实套袋
	果实套好，袋口扎紧。
	40
	亩
	
	
	

	15
	果实看守
	晚6点到12点基地果园巡查。
	40
	亩
	
	
	

	16
	果实采收
	按要求采摘、搬运和分拣
	40
	亩
	
	
	

	17
	滴带升高
	固定钢筋、拉塑钢线、升滴带、固定滴带等
	40
	亩
	
	
	

	18
	浇水施肥
	滴管施。4个月，每月4次，共16次。
	17.1
	亩
	
	
	

	19
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。6月、7月、8月、9月、10月、11月，每月1次，共6次。
	17.1
	亩
	
	
	

	20
	整形修剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。2个月1次，共6次。
	17.1
	亩
	
	
	

	21
	喷   药
	树冠正面、背面喷有水膜2个月1次，共6次。
	17.1
	亩
	
	
	

	22
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、沟渠修整等。
	17.1
	亩
	
	
	

	23
	滴带升高
	清除带面杂草、清除防草布、固定钢筋、升滴带等
	17.1
	亩
	
	
	





报价单位（盖章）：                     报价自然人（签字按手印）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：                 日期：

日期：                                     

云南省热带作物科学研究所
                                        2021年8月17日








附件2    
承揽规范和技术标准
项目一：云南省热带作物科学研究所资源中心火龙果莲雾管理劳务承揽项目
	序号
	工作内容
	承揽规范和技术标准

	1
	除草
	1-12月，每月1-2次，杂草高度控制在20厘米以下。每次工作要求在5天内完成。

	2
	水肥管理
	1-12月，每月施水肥1-4次，保持土壤湿度60%，或者撒施化肥，维持植株正常生长。每次工作要求在2天内完成。

	3
	施有机肥
	11-2月，在植株滴水线附近开沟20厘米深宽，将肥料均匀施在施肥区和土拌匀回填。一年一次。每次工作要求在10天内完成。

	4
	病虫害防治
	1-12月，每月1-3次，枝条和叶片正面和背面都有水膜。每次工作要求在2天内完成。

	5
	植株管理
	1-12月，每月1-2次，对病虫枝、密枝、老枝进行修剪。每次工作要求在3天内完成。

	6
	火龙果果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、授粉。每根健壮的枝条留果一个。每次工作要求在5天内完成。

	7
	火龙果采收加工
	对火龙果按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。每次工作要求在2天内完成。

	8
	莲雾果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、套袋。每根健壮的枝条留果一袋。每次工作要求在5天内完成。

	9
	莲雾采收加工
	对莲雾按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。每次工作要求在2天内完成。

	10
	果园整理
	1-12月，每3个月对果园、房屋、农用物资、废弃物进行整理，道路美化，使果园整洁干净。每次工作要求在3天内完成。












项目二：云南省热带作物科学研究所资源中心柚子基地劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	承揽规范和技术标准

	1
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次20公斤。

	2
	施   肥
	撒施、滴管施。

	3
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。

	4
	整形修剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。

	5
	喷   药
	树冠正面、背面和树干喷有水膜。

	6
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、沟渠修整、灌溉设施检查。

	7
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次40公斤。

	8
	施   肥
	开深30cm、宽50cm、长150cm的条状沟施有机肥和化肥。

	9
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。

	10
	修   剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。

	11
	喷   药
	树冠正面、背面和树干喷有水膜。

	12
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、树盘深翻、沟渠修整。

	13
	果实套袋
	果实套好，袋口扎紧。

	14
	果实看守
	晚6点到12点基地果园巡查。

	15
	果实采收
	按要求采摘、搬运和分拣。

	16
	滴带升高
	清除带面杂草、固定钢筋、升滴带等

	17
	取防草布
	清除带面杂草、取除防草布等
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附件3           
验收标准
项目一：云南省热带作物科学研究所资源中心火龙果莲雾管理劳务承揽项目
	序号
	工作内容
	承揽规范和技术标准

	1
	除草
	杂草高度控制在20厘米以下，在规定时间内，杂草高度不达标准，不发放承揽费。 

	2
	水肥管理
	保持土壤湿度60%，在规定时间内，土壤湿度不达标准，不发放承揽费。

	3
	施有机肥
	火龙果单边围滴水线开沟20厘米深宽，莲雾单边围滴水线开沟30厘米深宽，将肥料均匀施在施肥区和土拌匀回填。在规定时间内，施肥不达标准，不发放承揽费。

	4
	病虫害防治
	枝条正面和背面都有水膜。在规定时间内，质量不达标准，不发放承揽费。

	5
	植株管理
	按要求修除病虫枝、老枝、密枝。在规定时间内，修剪不达标准，不发放承揽费。

	6
	火龙果果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、授粉。每根健壮的枝条留果一个。质量不达标准，不发放承揽费。

	7
	火龙果采收加工
	对火龙果按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。每次工作要求在2天内完成。在规定时间内，采收果实无商品价值，质量不达标准，不发放承揽费。

	8
	莲雾果实管理
	1-12月，进行疏花、疏果、套袋。每根健壮的枝条留果一袋。每次工作要求在5天内完成。

	9
	莲雾采收加工
	对莲雾按商品果要求进行采摘、运输、分级包装。每次工作要求在2天内完成。在规定时间内，采收果实无商品价值，质量不达标准，不发放承揽费。

	10
	果园整理
	1-12月，每3个月对果园、房屋、农用物资、废弃物进行整理，道路美化，使果园整洁干净。每次工作要求在3天内完成。质量不达标准，不发放承揽费。









项目二：云南省热带作物科学研究所资源中心柚子基地劳务承揽服务项目
	序号
	工作内容
	验收标准

	1
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次20公斤。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	2
	施   肥
	撒施、滴管施。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	3
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	4
	整形修剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	5
	喷   药
	树冠正面、背面和树干喷有水膜。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	6
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、沟渠修整、灌溉设施检查。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	7
	浇   水
	保持土壤持水量60%以上，每株每次40公斤。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	8
	施   肥
	开深30cm、宽50cm、长150cm的条状沟施有机肥和化肥。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	9
	除   草
	杂草高度低于30 cm，无藤蔓杂草上树。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	10
	修   剪
	剪除病虫枝、交叉枝、徒长枝，保持树体通风透光。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	11
	喷   药
	树冠正面、背面和树干喷有水膜。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	12
	清   园
	地上杂物清理、树干涂白、树盘深翻、沟渠修整。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	13
	果实套袋
	果实套好，袋口扎紧。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	14
	果实看守
	晚6点到12点基地果园巡查。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	15
	果实采收
	按要求采摘、搬运和分拣。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	16
	滴带升高
	按要求清除杂草、固定钢筋、拉塑钢线、固定滴带。
未按技术要求实施，不发放承揽费。

	17
	取防草布
	按要求清除杂草、剪开防草布、拉出果园。
未按技术要求实施，不发放承揽费。




